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1. APRESENTAGAO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as condicbes para o
fornecimento material e execugdo da obra de Construgdo de Muros (Contencéo e
Fechamento) - Creche na cidade de Benedito Novo, conforme as informagoes do

respectivo projeto e planilha orgamentaria.

e PROJETO: Construgéo de Muros (Contengédo e Fechamento) - Creche
e PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Benedito Novo / SC.

2 Rua 1.101, n° 60, sala 181 — Ed. Camborit Business Center, Centro, Balneario Camboriti/SC
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2. OBJETIVO

O presente documento, intitulado “Memorial Descritivo e Especificacbes
Técnicas” tem por objetivo complementar as informagbes do Projeto Arquitetonico
(pranchas graficas), especificando os materiais a serem utilizados na obra.

Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira
qualidade e comprovada eficiéncia para o fim que se destina.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as normas
especificas, sendo a mao de obra especializada e o acabamento esmerado.

Serdo impugnados todos os trabalhos executados que n&o satisfagam o
Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas e o Projeto Arquitetdnico.

Qualquer duvida, alteragdo de material ou projeto devera ser autorizada por

escrito pela Fiscalizagao.

2 Rua 1.101, n° 60, sala 181 — Ed. Camborit Business Center, Centro, Balneario Camborit/SC
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Construgao de Muros
(Contengao e Fechamento) — Creche

Consiste na revitalizacdo da area existente com servicos de engenharia
melhorando a qualidade e o visual do local de seus frequentadores e visitantes, além

de demais elementos e servicos necessarios ao uso do ambiente.

Perspectiva da obra de revitalizagdo da area.

! Rua 1.101, n° 60, sala 181 — Ed. Camboriti Business Center, Centro, Baineario Camborit/SC
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3. SERVICOS INICIAIS

3.1 INSTALACOES PROVISORIAS
Devera ser utilizada a estrutura fisica existente, adaptando-a para adequar-se

as instalagdes a serem utilizadas pelos funcionarios da obra.

3.2 DISPOSITIVOS DE PROTEGCAO E SEGURANCA

A empresa executante da obra devera organizar e manter no cotidiano,
equipamentos de prote¢do individual para seus funcionarios, fiscais e visitantes, bem
como estabelecer normas e habitos voltados para a higiene e seguranga como um
todo.

Devera dispor no local de cavaletes que o orientem o trénsito durante o
percurso dos servigos. A empresa devera efetuar esforgos redobrados na seguranca

dos servicos prestados, por se tratar de melhorias na area central da cidade.

3.3 LOCACAO DE OBRA
A contratada procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais

condigcées encontradas no local.

Quando necessario, a Fiscalizagdo devera ser consultada para orientagao e

autorizagao do servigo.

3.4 SERVICOS REALIZADOS PELO CONTRATANTE (PREFEITURA MUNICIPAL)

O preparo do terreno constara de limpeza e regularizagdo da area a ser
executada a obra, retirada de vegetagdo existente, nivelamento, cortes e
compactagdo mecéanica com maquinario e fornecimento de saibro e/ou terra para
aterramento. Esses servicos seréo realizados pelo municipio.

A contratada providenciara a limpeza permanente do local, durante todo o seu
desenvolvimento, mantendo desobstruida, varrida e permitindo o facil acesso e

deslocamento do pessoal executante e da prépria Fiscalizagao.

! Rua 1.101, n° 60, sala 181 — Ed. Camborit Business Center, Centro, Balneario Camborit/SC
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4. MURO DE CONTENGCAO - CRECHE

Devido a topografia do terreno e otimizagdo da area sera necessaria a

construgdo de muros de contengéo de alturas variadas.

i SIopoLvuva ua Ui a UuUD IVIUIUD.

Na area frontal sera executado um muro de contengéo com formato reto (15x3
m) e sinuoso (14x2 m). O muro € apolado sobre uma sapata de concreto armado,
secdo 15x70 cm e todo comprimento, armada com barras de ago diametro 10 mm
estribadas ago 5 mm cada 15 cm.

As pecas do bloco sdo encaixadas entre si sem argamassa (junta seca) por ser
um sistema construtivo auto-portante, ou seja, o proprio encaixe entre pecas e peso
préprio sustenta o muro.

Neste caso de muro sdo necessarios dois modelos de blocos, uma para trecho
reto e angulos 90° (43x61 cm) e um para curvas, tipo um “joelho” (64x54 cm), ambos

de altura 25 cm cada pega, conforme figura a seguir

2 Rua 1.101, n° 60, sala 181 — Ed. Camboriu Business Center, Centro, Balneario Camborit/SC
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Modelo dos blocos de concreto.

Depois de montados as pegas devem ser preenchidas, as duas primeiras fiadas
devem ser cheias de concreto ciclopico, a fim de dar peso e engaste junto a base

(sapata).

Exemplo de concreto ciclopico primeiras fiadas.
As demais pecas na vertical a cada 2,5 m também sao preenchidas com

concreto e ago, criando colunas (pilares).

2 Rua 1.101, n° 60, sala 181 — Ed. Camboriti Business Center, Centro, Balneario Camborit/SC
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Exemplo de sapata, colunas e montagem dos blocos.

Na sexta fiada de blocos é executada uma viga interna de segéo 15x25 cm,

sendo cortados os blocos formando a prépria férma da viga.
Ainda para dar rigidez a estrutura € construida contratortes engastados na viga

gerando contrapeso de auxilio ao empuxo passivo.
As pecas que restam na estrutura devem ser preenchidas com terra ou saibro

seco. As fotografias a seguir exemplificam as etapas do muro.

g Rua 1.101, n° 60, sala 181 — Ed. Camborit Business Center, Centro, Balneario Camborit/SC
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Modelo dos contrafortes de concreto engastados.

2 Rua 1.101, n° 60, sala 181 — Ed. Camboriu Business Center, Centro, Baineario Camborit/SC
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Antes de concluir e aterrar o muro deve ser executado o sistema de drenagem,
neste caso, drenagem de face. Proteger o corte/talude com manta geotéxtil para
manter limpo o sistema, preencher camada com pedra de mao/macadame e tubo PVC

na parte inferior para escoamento do excesso da agua, conforme fotografia a seguir.

Exemplo de Drenagem do muro.

! Rua 1.101, n° 60, sala 181 — Ed. Camboriti Business Center, Centro, Balneario Camborit/SC
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Modelo de Drenagem.

TAND DRIMO 100 MM

Corte padréo do muro de blocos.

! Rua 1.101, n° 60, sala 181 — Ed. Camborit Business Center, Centro, Balneario Camborii/SC
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Além de fungado estrutural e seguranga, os blocos utilizados servem como

floreiras e parede verde.

Exemplo de muro de blocos depois de finalizado com paisagismo.
5. MURO - FECHAMENTO FRENTE

Na area frontal sera feito um cercamento com blocos de concreto e postes

conforme perspectiva a seguir.

Perspectiva do Muro de blocos com Postes (pintados cor pinh&o).

2 Rua 1.101, n° 60, sala 181 — Ed. Camborit Business Center, Centro, Balneario Camboriti/SC



o el PAGINA:  14DE15
W CONSTRUCAO DE MUROS CRECHE

(CONTENGAO E FECHAMENTO)

O muro segue os mesmos padrdes de fundagao rasa (sapatas) do muro de
contengdo. Os blocos sdo pré-fabricados de concreto, formato quadrado, vazado e
dentado, dimensdes 38,5x38,5x25 cm cada pega.

Para fechamento dos vdos é engastado e concretado postes de concreto
armado que recebem pintura de fundo e duas demao de tinta cor pinhao (tinta
especifica base PU).

Até 2,0m

Exemplo de Cercamento com blocos e postes pintados.

! Rua 1.101, n° 60, sala 181 — Ed. Camborit Business Center, Centro, Balneario Camborit/SC
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6. SERVICOS FINAIS
O entulho, restos de materiais, e outros equipamentos da obra devem ser

totalmente removidos do local.
A obra devera apresentar-se completamente limpa e pronta para utilizacao.

13 de agosto de 2020.

(AR
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\,*\“.\

/
ZANDONA ASSESSO E/PROJETOS LTDA. EPP
Eng. José/Carios Zandona
Responsavel técnico/Sacio Gerente

CREA/SC — 42.499-5

! Rua 1.101, n° 60, sala 181 — Ed. Camboriti Business Center, Centro, Balneério Camborit/SC
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Obra: Construgdo de Muros - Creche
Municipio: Benedito Novo/SC

" Eng. JOSE C Lé)i/ZANDONA
Resp. Técnico CREA/SC 42.499-5

PRAZO DE EXECUCAO
ITEM SERVIGOS E MATERIAIS o - - TOTAL
1° MES 2° MES 3° MES ACUMULADO
1 |Muro de Contencéo 20.000,00 20.000,00 20.068,62 60.068,62
2  |Muro Fechamento ¢/ Postes 2.000,00 5.000,00 3.969,90 10.969,90
TOTAL GERAL R$ 22.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 24.038,52 | R% 71.038,52
13 de agosto de 2020.




PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO

Obra: CONSTRUCAO DE MUROS CRECHE

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI (Conforme TCU)
(Bonificagdo e Despesas Indiretas)

BDI1

TIPO DE OBRA
Construcao de Muros (Contengéo e Fechamento)

Item Componente do BDI Projeto (%)
Seguro (S) e Garantia (G) 0,16
Risco (R) 0,34
Despesas Financeiras (DF) 0,86
Administragdo Central (AC) 3,66
Lucro (L) 6,30
Tributos (1) 10,66
BDI (Total) 25,00
Formula do TCU:

BD| = (1+ AC/M00 + R/100 + SG/100) x ( 1+ DF/100 ) x ( 1+ L/100)
(1-1/100) -1 x100

Onde:

AC = Taxa de Rateio da Administragédo Central;

DF = Taxa de Despesas Financeiras;

R = Taxa de Risco

SG = Taxa de Seguro (S) e Garantia do Empreendimento (G)

L = Taxa de Lucro;

I = Taxa de Tributos. (P1S=0,65%; COFINS=3%; 1SS=0,9%; Contribuicdo Previdenciaria= 4,5%)
OBS.: ISS = 30% sobre ovalor do servico.

BDI - COM Desoneragio = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1
Portanto, o BDI adotado pelo Municipio de Benedito Novo é de 25,00%



1. Responsavel Téchico

JOSE CARLOS ZANDONA

Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: ZANDONA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA EPP

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura de Benedito Novo
Enderego: RUA CELSO RAMOS
Complemento:

Cidade: BENEDITO NOVO

Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 71.038,52
Contrato: Celebrado em:

Honorarios: R$ 2.000,00
Vinculado a ART:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: Prefeitura de Benedito Novo
Enderego: Rua Belo Horizonte
Complemento:

Cidade: BENEDITO NOVO

Data de Inicio: 20/07/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Data de Término: 19/08/2020

4. Atividade Técnica
Projeto Memorial Descritivo

Muro de Contengdo

Dimensao do Trabalho:

5. Observagoes

Bairro: CENTRO
UF: sC

Agao Institucional:

Tipo de Contratante:

Bairro: CENTRO
UF: sC
Coordenadas Geograficas:

Orgamento

73.00

ELABORACAQ DO PROJETO DE MURO DE CONTENCAO COM BLOCOS DE CONCRETO, NA CRECHE MUNICIPAL

6. Declaragdes

ART OBRA OU SERVIGO
252020 7480727-5

Inicial
Individual

RNP: 2505857555
Registro: 042499-5-SC

Registro: 103933-4-SC

CPF/CNPJ: 83.102.780/0001-08
Ne: 5070

CEP: 89124-000

CPF/CNPJ: 83.102.780/0001-08
N°: 80

CEP: 89124-000

Codigo:

Metro(s) Quadrado(s)

_ Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA

8. Informagdes

. A ART ¢ valida somente apos o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 18/08/2020: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 233,94 | Data Vencimento: 31/08/2020 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nossa Numero:

. A autenticidade deste documenta pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART serd de respansabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual,

_Esta ART esta sujeita a verificagoes conforme disposto na Simula 473 do STF,

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagbes acima.
| BALNEARIO CAMBORIU - SC, 19 de Agosto de 2020

JOSE CARLOS ZANDONA
862.984.459-00




